

**Campo Grande, MS, 08 de abril de 2019.**  
**JOB 3704 - Planejamento Digital Março**  
**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - SEGOV | CONTRATO Nº 038/2018**  
**N.E. N. 130/2019**  
**AGÊNCIA: TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - SEGOV**  
**RESUMO GERAL - Estimativa de Custos Nº 020/2019**

CRIAÇÃO - OC 5987	R\$ 15.717,20
PRODUÇÃO - OC 5950	R\$ 9.240,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.957,20</b>

**CRIAÇÃO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VLR TABELA	VALOR TOTAL	DESCONTO 90%*	VALOR FINAL
Planejamento Estratégicos de Campanhas Digitais	1	R\$ 35.300,00	R\$ 35.300,00	R\$ 31.770,00	R\$ 3.530,00
Gestão de Monitoramento de Redes Sociais	1	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.020,00	R\$ 780,00
Criação e Finalização de Post simples/ Anúncios Redes Sociais ( jpg/gifs+ texto)	20	R\$ 3.354,00	R\$ 67.080,00	R\$ 60.372,00	R\$ 6.708,00
Criação e finalização de Filme/ VT Institucional até 60"	4	R\$ 11.748,00	R\$ 46.992,00	R\$ 42.292,80	R\$ 4.699,20
<b>Subtotal Criação</b>		<b>R\$ 58.202,00</b>	<b>R\$ 157.172,00</b>	<b>R\$ 141.454,80</b>	<b>R\$ 15.717,20</b>

**DESCONTO CONTRATUAL 50%**

**\*DESCONTO ESPECIAL CONCEDIDO 90%**

**PRODUÇÃO**

FORNECEDOR	RAZÃO SOCIAL/CNPJ	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	COMISSÃO 10%	VALOR FINAL
19 COMUNICAÇÃO	A. R. LUZ JUNIOR - ME CNPJ: 20.855.861/0001-69	VT 60": Produção de Vídeos de até 60", para rede social, com captação de imagens, depoimentos, animação, edição, locução, trilha e finalização	4	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00	R\$ 840,00	R\$ 9.240,00
<b>Subtotal Produção</b>			<b>4</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>	<b>R\$ 8.400,00</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 9.240,00</b>

TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ